

Peruíbe, 04 de Junho de 2019.

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP.

CARTA CONVITE Nº 005/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 025/201

Assunto: Proposta de Preços

Objeto da Licitação: Contratação de uma empresa especializada para realizar serviços elétricos e reparos em galpões em imóvel situado a Rua Projetada 13, Bairro Centro, neste município de Jacupiranga, com o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra, para a realização da Festa do Divino Espírito Santo e EXPOJAC.

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o cumprimento do objeto do presente certame sendo o valor global em nossa proposta de R\$ 59.430,68 (cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), fixo e irrevogável.

Abaixo apresentamos a planilha orçamentária e o cronograma físico financeiro que detalham a composição do preço global acima proposto.

PLANILHA DE PREÇO.

ITEM	SERVIÇOS	UNID	CONVENIADO				TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	BDI 24,23 %	BDI /UNI		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	26,00	48,83	11,83	60,66	1.269,58	1.577,20
subtotal							1.269,58	1.577,20
2.0	REPAROS							
2.1.0	ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA							
2.1.1	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	300,00	4,89	1,18	6,07	1.467,00	1.822,45
2.2.1	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO CALANDRADO, COM ESPESSURA DE 0,80 MM	M2	50,00	116,36	28,19	144,55	5.818,00	7.227,70
2.3.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA	KG	450,00	15,26	3,70	18,96	6.867,00	8.530,87
2.3.5	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	300,00	1,43	0,35	1,78	532,95	532,95
subtotal							14.684,95	18.113,98
3.0	PINTURA							
3.1	ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA ,INCLUSIVE PREPARO	M2	100,00	20,98	5,08	26,06	2.098,00	2.606,35
subtotal							2.098,00	2.606,35
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORARIAS							
2.4	RAMAL TRIPLEX 3 VIAS 16,0 MM	mt	250,00	8,57	2,08	10,65	2.661,63	2.661,63
2.5	RAMAL QUADRUPLIX 3+1 25,0 MM	mt	250,00	13,79	3,34	17,13	3.447,50	4.282,83
2.6	Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	mt	100,00	20,26	4,91	25,17	2.026,00	2.516,90
2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	4,00	145,96	35,37	181,33	583,84	725,30
2.8	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	4,00	118,25	28,65	146,90	473,00	587,61
2.9	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	12,00	23,54	5,70	29,24	282,48	350,92
2.10	TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 1"	un	24,00	16,95	4,11	21,06	406,80	505,37
2.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00	20,72	5,02	25,74	497,28	617,77
2.12	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	20,00	1,48	0,36	1,84	29,60	36,77
2.13	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	8,00	0,75	0,18	0,93	6,00	7,45
2.16	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	8,00	0,86	0,21	1,07	6,88	8,55
2.17	Lâmpada fluorecente compacta longa "1U", base 2G-11 de 36 W	un	50,00	25,17	6,10	31,27	1.258,50	1.563,43

2.18	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA D UN	un	50,00	5,77	1,40	7,17	288,50	358,40
2.19	Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento em PVC antichama	m	300,00	10,00	2,42	12,42	3.000,00	3.726,90
2.20	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	450,00	3,54	0,86	4,40	1.593,00	1.978,98
2.21	Luminária LED retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas, 4000 K, fluxo luminoso de 3351 A 3850 IM POTENCIA DE 31 A 37W	un	8,00	309,87	75,08	384,95	2.478,96	3.079,61
2.22	PADRÃO ELETRICO	un	2,00	950,00	230,19	1.180,19	1.900,00	2.360,37
2.23	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2	M	100,00	3,42	0,83	4,25	342,00	424,87
subtotal							21.281,97	25.793,68
3.0	REPARO GALPÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO							
3.1	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M	60,00	43,42	10,52	53,94	2.605,20	3.236,44
3.2	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M	3,00	1.620,55	392,66	2.013,21	4.861,65	6.039,63
subtotal							7.466,85	9.276,07
4.0	MÃO DE OBRAS							
	ELETRICISTA PLANTÃO DIARIO	h	56,00	17,42	4,22	21,64	975,52	1.211,89
	AUXILIAR DE ELETRICISTA PLANTÃO	h	56,00	12,24	2,97	15,21	685,44	851,52
subtotal							1.660,96	2.063,41
TOTAL GERAL (R\$)							48462,30	59430,68


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DAS ETAPAS R\$	% DA OBRA	30 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.577,20	2,65	1.577,20
2	REPAROS	18.113,98	30,48	18.113,98
3	PINTURA	2.606,35	4,39	2.606,35
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORARIAS	25.793,68	43,40	25.793,68
5	REPARO GALPÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO	9.276,07	15,61	9.276,07
6	MÃO DE OBRAS	2.063,41	3,47	2.063,41
	Valor da Obra (R\$)	59.430,68	100	
			Total Mensal (R\$)	59.430,68
			Total Acumulado (R\$)	59.430,68
			Percentual Mensal (%)	100,00
			Percentual Acumulado (%)	100,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 59.430,68 (cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e oito centavos).

1. O Prazo de validade da presente proposta será de **60 (sessenta) dias**, contados da data da abertura dos envelopes.
2. Pela presente proposta colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Gerenciador, para a assinatura do Contrato, estando dispostos a iniciarmos a prestação dos serviços no prazo de, no máximo 05 (cinco) dias úteis, contado da assinatura do Termo de Contrato firmado com o Órgão Licitante; observando-se posteriormente, o prazo de atendimento estabelecido no item 9.2, do termo de referência – Anexo I.
3. Pela presente proposta, aceitamos as condições de **pagamento**, nos termos dispostos na **cláusula 11** do edital.

Eu, Ricardo Magueta, Sócio Diretor da Magueta Engenharia Ltda., RG nº 13.359.359-9, CPF/MF n.º 060.609.228-56, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa MAGUETA ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF n.º 13.202.967/0001-06, Inscrição Estadual nº 524.036.710.111 sito a Rua Tenente Milenko 349- jardim Los Angeles – Perúibe/SP – CEP 11.750-000, que nos preços dispostos acima, encontram - se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal (transporte, alimentação, estadia, salários, encargos sociais e quaisquer outros), bem como dos veículos, equipamentos, combustível, materiais, peças e utensílios; impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a prestação de serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação; bem como efetuaremos a substituição imediata de qualquer profissional colocado a serviço do presente contrato, caso tal medida seja solicitada formalmente pelo Órgão Licitante.

Magueta Engenharia Ltda. - CNPJ: 13.202.967/0001-06 - Rua Ten. Milenko, 349 – Jardim Los Angeles - Perúibe/SP – CEP 11.750-000 - Tel. (13) 3453-4821 - contato@maguetaengenharia.com.br.


Magueta Engenharia Ltda.
Ricardo Magueta – Sócio/Diretor
R.G. 13.359.359-9 SSP/SP

13.202.967/0001-06

MAGUETA
ENGENHARIA LTDA

Rua Tenente Milenko 349
Jd. Los Angeles - Perúibe/SP CEP: 11750-000

PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA CONVITE N° 005/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ° 025/2019

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada para realizar serviços elétricos e reparos em galpões em imóvel situado a Rua Projetada 13, Bairro Centro, neste município de Jacupiranga, com o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra, para a realização da Festa do Divino Espírito Santo e EXPOJAC.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
Comissão Permanente de Licitações

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o cumprimento do objeto da Carta Convite N° 005/2019, objeto do certame licitatório referido acima, sendo o valor global em nossa proposta de R\$ 65.633,84 (Seiscentos e cinco mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), fixa e irrevogável. Em anexo, apresentamos as planilhas orçamentárias e o cronograma físico financeiro que detalham a composição do preço global acima proposto.

- O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura dos envelopes 2 - Proposta.
- Critério de Medição: Serviço executado a preço unitário.
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução das obras na Tomada de Preços supra, que não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de nossa ciência na A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, de acordo com o cronograma específico do anexo III do Edital.
- Prazo de início às obras de, no máximo, 05 (cinco) dias, contados da data de nossa ciência da A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, emitida pela fiscalização do Órgão Licitante.
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento dispostas na cláusula 08 do edital.

Eu, Tiago Antonio Rama, RG nº40.625.108-3, CPF/MF nº324.655.278-94, Diretor, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa Sul Vale Construtora Ltda, CNPJ/MF nº17.325.475/0001-50, Inscrição Estadual nº 394022238117 e Avenida Interlagos, 602, que nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal, bem como dos veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a execução das obras constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

Jacupiranga, 03 de Junho de 2019


Sul Vale Construtora Ltda
Tiago Antonio Rama

OBRA: SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPARO EM GALPÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO /SP
ENDEREÇO: PINTO ALMEIDA S/N


PLANILHA

ITEM	FONTE	CODIGO	SERVIÇOS	UNID	CONVENIADO			TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	BDI 24,23 %		
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	CPOS	03.02.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	26,00	51,40	12,45	1.336,40	1.660,21
							subtotal	1.336,40	1.660,21
2.0			REPAROS						
2.1.0			ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA						
2.1.1	CPOS	04.03.04	RETRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	300,00	5,14	1,25	1.542,00	1.915,63
2.2.1	CPOS	16.12.04	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPOXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO CALANDRADO, COM ESPESSURA DE 0,80 MM	M2	50,00	122,48	29,68	6.124,00	7.607,85
2.3.4	CPOS	15.03.11	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA	KG	450,00	16,06	3,89	7.227,00	8.978,10
2.3.5	CPOS	04.02.140	RETRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	300,00	1,51	0,37	562,76	562,76
							subtotal	15.455,76	19.064,34
3.0			PINTURA						
3.1	CPOS	331102	ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	100,00	22,08	5,35	2.208,00	2.743,00
							subtotal	2.208,00	2.743,00
2.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS						
2.4	CATAÇÃO	ORÇAMENTO	RAMAL TRIPLEX 3 VIAS 16,0 MM	mt	250,00	15,00	3,63	4.658,63	4.658,63
2.5	COTAÇÃO	ORÇAMENTO	RAMAL QUADRUPLIX 3+1 25,0 MM	mt	250,00	18,79	4,55	4.697,50	5.835,70
2.6	CPOS	39.24.174	Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	mt	100,00	21,33	5,17	2.133,00	2.649,83
2.7	FDE	09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	4,00	153,64	37,23	190,87	614,56
2.8	FDE	09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	4,00	124,47	30,16	154,63	497,88
2.9	FDE	09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	12,00	24,78	6,00	30,78	297,36
2.10	CPOS	38.15.320	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	un	24,00	17,84	4,32	22,16	428,16
2.11	SINAPI	72263	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	21,81	5,28	27,09	523,44
2.12	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	20,00	1,56	0,38	1,94	31,20
2.13	SINAPI	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	8,00	0,79	0,19	0,98	6,32
2.16	SINAPI	393	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	8,00	0,91	0,22	1,13	7,28
2.17	CPOS	41.07.830	Lâmpada fluorescente compacta longa "1U", base 2G-11 de 36 W	un	50,00	26,49	6,42	32,91	1.324,50
2.18	SINAPI	12614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA D UN	un	50,00	6,07	1,47	7,54	303,50
2.19	CPOS	39.30.010	Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento em PVC antichama	m	300,00	10,53	2,55	13,08	3.159,00
2.20	CPOS	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	450,00	3,73	0,90	4,63	1.678,50
2.21	CPOS	41.31.012	Luminária LED retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas, 4000 K, fluxo luminoso de 3351 A 3850 IM POTENCIA DE 31 A 37W	un	8,00	326,18	79,03	405,21	2.609,44
								2.609,44	3.241,71

97

2.22	PMJ	PMJ	PADRÃO ELÉTRICO	un	2,00	1.000,00	242,30	1.242,30	2.000,00	2.484,60
2.23	SINAPI	11882	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2	M	100,00	3,60	0,87	4,47	360,00	447,23
								subtotal	25.330,27	30.339,00
3.0			REPARO GALPÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO							
3.1	CPOS	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M	60,00	45,70	11,07	56,77	2.742,00	3.406,39
3.2	CPOS	15.05.530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M	3,00	1.705,84	413,33	2.119,17	5.117,52	6.357,50
								subtotal	7.859,52	9.763,88
4.0			MÃO DE OBRAS							
	SINAPI	88264	ELETRICISTA PLANTÃO DIÁRIO	h	56,00	17,42	4,22	21,64	975,52	1.211,89
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA PLANTÃO	h	56,00	12,24	2,97	15,21	685,44	851,52
								subtotal	1.660,96	2.063,41
			TOTAL GERAL (R\$)						53.850,91	65.633,84

Eng. Tiago Antonio Rana
Sul Vale Construtora Ltda




PROPONENTE/ TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
MUNICÍPIO/UF: JACUPIRANGA/SP

EMPREENDIMENTO: SERVIÇOS ELETRICOS E REPARO EM GALPÕES , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MÃO DE OBRA PARA A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO /SP
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO /SP
16/04/2019

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	% DA OBRA	30 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.660,21	2,53	1.660,21
2	REPAROS	19.064,34	29,05	19.064,34
3	PINTURA	2.743,00	4,18	2.743,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORARIAS	30.339,00	46,22	30.339,00
5	REPARO GALPÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO	9.763,88	14,88	9.763,88
6	MÃO DE OBRAS	2.063,41	3,14	2.063,41
	Valor da Obra (R\$)	65.633,84	100	
	Total Mensal (R\$)			65.633,84
	Total Acumulado (R\$)			65.633,84
	Percentual Mensal (%)			100,00
	Percentual Acumulado (%)			100,00


Eng. Tiago Antonio Rama
Sul Vale Construtora Ltda



S.E.M. SERVIÇOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÕES.

CNPJ 24.058.100/0001-37 IM 22100 IE 740.021.859.111

PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 025/2019

CARTA CONVITE N.º 005/2019

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada para realizar serviços elétricos e reparos em galpões em imóvel, situado a Rua Projetada 13, Bairro Centro, neste município de Jacupiranga, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, para realização da festa do Divino Espírito Santo e EXPOJAC

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

Comissão Permanente de Licitações

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o cumprimento do objeto da Carta Convite N° 005/2019 descrito acima, sendo o **valor global em nossa proposta de R\$ 59.371,84**(CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), fixo e irrevogável. Em anexo, apresentamos as planilhas orçamentárias e o cronograma físico financeiro que detalham a composição do preço global acima proposto.

- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução das obras da Carta Convite supra, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data de nossa ciência da A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, de acordo com o cronograma específico do anexo II do Edital.

- O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos envelopes.

- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos dispostos na cláusula 11 do edital.

• O Prazo de início dos serviços deverá ser de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de ciência pela Licitante Vencedora da A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, emitida pela fiscalização do Órgão Licitante exercida pelo Departamento de Obras e Serviços Municipais, nos termos da cláusula 9 do edital.


Eu, (GRASIELE RODRIGUES PEDRO, EMPRESARIA), RG nº 337077526, CPF/MF n. 32746135841 (EMPRESARIA), DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa (G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS ME, CNPJ/MF n.º 24.058.100/0001-37, Inscrição Estadual nº 740.021.859.111 RUA LEOPOLDO RODRIGUES, 453 BAIRRO PARAFUSO –CAJATI- SP), que nos preços dispostos acima, encontram - se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal (transporte, alimentação, estadia, salários, encargos sociais e quaisquer outros), bem como dos veículos, equipamentos, combustível, materiais, peças e utensílios; impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a prestação de serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação; bem como efetuaremos a substituição imediata de qualquer profissional colocado a serviço do presente contrato, caso tal medida seja solicitada formalmente pelo Órgão Licitante

Cajati, 04 de junho de 2019.

GRASIELE RODRIGUES PEDRO

EMPRESARIA

Rg337077526SSP/SP





S.E.M SERVIÇOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÕES

OBRA: SERVIÇOS ELETRICOS E REPARO EM GALPÕES , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
PARA FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO-SP /ENDEREÇO: PINTO ALMEIDA S/N

PLANILHA

PLANILHA				
SERVIÇOS	UNID			
		QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES				
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	26,00	59,44	1.545,55
subtotal				1.545,55
REPAROS				
ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA				
RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	300,00	5,94	1.783,32
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO CALANDRADO, COM ESPESSURA DE 0,80 MM	M2	50,00	141,65	7.082,41
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA	KG	450,00	18,57	8.358,03
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	300,00	1,75	523,89
subtotal				17.747,65
PINTURA				
ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA ,INCLUSIVE PREPARO	M2	100,00	25,54	2.553,55
subtotal				2.553,55
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORARIAS				
RAMAL TRIPLEX 3 VIAS 16,0 MM	mt	250,00	10,43	2.607,91
RAMAL QUADRUPLIX 3+1 25,0 MM	mt	250,00	21,73	5.432,66
Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	mt	100,00	24,67	2.466,81
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	4,00	177,68	710,74
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	4,00	143,95	575,80
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	12,00	28,66	343,90
TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 1"	un	24,00	20,63	495,17
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2	UN	24,00	25,22	605,36
- FORNECIMENTO E INSTALACAO				
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	20,00	1,80	36,08
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	8,00	0,91	7,31
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	8,00	1,05	8,42
Lâmpada fluorescente compacta longa "1U", base 2G-11 de 36 W	un	50,00	30,64	1.531,78
BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA D UN	un	50,00	7,02	351,00
Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama	m	300,00	12,18	3.653,38
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	450,00	4,31	1.941,19
Luminária LED retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas, 4000 K, fluxo luminoso de 3351 A 3850 IM POTENCIA DE 31 A 37W	un	8,00	377,23	3.017,82
PADRÃO ELETRICO	un	2,00	1.156,50	2.313,00

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2	M	100,00	4,16	416,34
subtotal				26.514,66
REPARO GALPÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO				
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M	60,00	52,85	3.171,12
Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M	3,00	1.972,80	5.918,41
subtotal				9.089,53
MÃO DE OBRAS				
ELETRICISTA PLANTÃO DIARIO	h	56,00	20,15	1.128,19
AUXILIAR DE ELETRICISTA PLANTÃO	h	56,00	14,16	792,71
subtotal				1.920,90
TOTAL GERAL (R\$)				59371,84

CAJATI , 04 DE JUNHO DE 2019



S.E.M SERVIÇOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÕES

PROPONENTE/ TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

MUNICÍPIO/UF: JACUPIRANGA/SP

MÃO DE OBRA PARA A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO /SP

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO /SP

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	% DA OBRA	30 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.660,21	2,80	1.660,21
2	REPAROS	17.747,65	29,89	17.747,65
3	PINTURA	2.553,55	4,30	2.553,55
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORARIAS	25.725,65	43,33	25.725,65
5	REPARO GALPÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO	9.763,88	16,45	9.763,88
6	MÃO DE OBRAS	1.920,90	3,24	1.920,90
	Valor da Obra (R\$)	59.371,84	100	
	Total Mensal (R\$)			59.371,84
	Total Acumulado (R\$)			59.371,84
	Percentual Mensal (%)			100,00
	Percentual Acumulado (%)			100,00