

MUNICIPIO DE JACUPIRANGA  
JACUPIRANGA-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2024

Processo Administrativo Nº 172/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DENIS DA SILVA PINTO

Data de Publicação: 03/07/2024 09:55:28

MOVIMENTOS DO PROCESSO

03/07/2024 09:59:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (GIZELE PEREIRA) foi substituído pela autoridade do promotor. DENIS DA SILVA PINTO assume suas atribuições.

07/08/2024 16:21:14 CADASTRO DE PROPOSTA STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA

08/08/2024 14:03:02 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA

09/08/2024 16:51:19 CADASTRO DE PROPOSTA J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

12/08/2024 09:17:13 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

12/08/2024 09:32:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Senhores licitantes!!! Em breve efetuaremos a fase de lances do presente procedimento que tem por objeto a contratação de empresa especializada para reforma e construção da área externa, cobertura e almoxarifado da farmácia municipal de Jacupiranga/SP.

12/08/2024 09:32:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desejo uma ótima sessão a todos.

12/08/2024 09:33:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Por se tratar de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, peço atenção ao item 13.31 do edital (análise de exequibilidade e sobrepreço).

12/08/2024 10:01:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores Licitantes, está aberta a fase de disputa para o lote único. Aguardamos os seus lances. Boa sessão.

12/08/2024 10:15:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, entraremos na fase randômica.

12/08/2024 10:18:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, o lote único já está na fase "fechado". Favor ficarem atentos.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ÁREA EXTERNA,  
COBERTURA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: %	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ÁREA EXTERNA, COBERTURA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 1.390,00	Valor Total: 139.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -	036	15.163.472/0001-32	148.192,00	139.000,00		Sim
2 STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	108	35.725.602/0001-90	14.800.000,00	140.400,00	1,01	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA  
JACUPIRANGA-SP**

03/07/2024 09:55:28	<b>PUBLICADO</b>		
03/07/2024 17:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
12/08/2024 09:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
12/08/2024 10:01:01	<b>DISPUTA</b>		
12/08/2024 10:01:01	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>14.800.000,00</b>
12/08/2024 10:01:01	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>148.192,00</b>
12/08/2024 10:03:58	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Bom dia Participante 108, favor se atentar ao valor médio previsto para o lote.			
12/08/2024 10:05:38	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>147.000,00</b>
12/08/2024 10:06:05	<b>MENSAGEM</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	
Bom dia, valores corrigidos!			
12/08/2024 10:06:09	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>146.900,00</b>
12/08/2024 10:08:02	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>146.500,00</b>
12/08/2024 10:08:46	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>146.400,00</b>
12/08/2024 10:09:43	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>144.000,00</b>
12/08/2024 10:10:33	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>143.900,00</b>
12/08/2024 10:10:36	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>142.000,00</b>
12/08/2024 10:10:43	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>141.900,00</b>
12/08/2024 10:10:47	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>141.750,00</b>
12/08/2024 10:10:55	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>141.500,00</b>
12/08/2024 10:11:01	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>141.450,00</b>
12/08/2024 10:11:07	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>141.400,00</b>
12/08/2024 10:11:10	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>141.250,00</b>
12/08/2024 10:11:15	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>141.200,00</b>
12/08/2024 10:11:31	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>141.100,00</b>
12/08/2024 10:11:40	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>141.050,00</b>
12/08/2024 10:11:45	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>141.000,00</b>
12/08/2024 10:11:52	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>140.900,00</b>
12/08/2024 10:13:30	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>140.800,00</b>
12/08/2024 10:13:37	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>140.700,00</b>
12/08/2024 10:16:01	<b>TEMPO RANDÔMICO</b>		
12/08/2024 10:16:36	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>140.600,00</b>
12/08/2024 10:16:43	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>140.500,00</b>
12/08/2024 10:17:01	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 036, PARTICIPANTE 108			
12/08/2024 10:17:01	<b>FECHADO 1</b>		
12/08/2024 10:17:22	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>140.400,00</b>
12/08/2024 10:19:03	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	<b>139.000,00</b>
12/08/2024 10:22:01	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			
12/08/2024 10:22:01	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
12/08/2024 10:22:01	<b>HABILITAÇÃO</b>		

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA  
JACUPIRANGA-SP**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DENIS DA SILVA PINTO**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO CRISLEINE TIEMI UCHIDA MENDES**

---

**ENGENHEIRO CIVIL MARCELO VITOR DOMINGUES**

---

**MEMBRO DE APOIO DANIEL DO NASCIMENTO NOVAES**

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA  
JACUPIRANGA-SP**

**ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2024**

Processo Administrativo Nº 172/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DENIS DA SILVA PINTO

Data de Publicação: 03/07/2024 09:55:28

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

---

**03/07/2024 09:59:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O agente de contratação original do processo (GIZELE PEREIRA) foi substituído pela autoridade do promotor. DENIS DA SILVA PINTO assume suas atribuições.

---

**07/08/2024 16:21:14 CADASTRO DE PROPOSTA STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA**

---

**08/08/2024 14:03:02 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA**

---

**09/08/2024 16:51:19 CADASTRO DE PROPOSTA J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

---

**12/08/2024 09:17:13 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

---

**12/08/2024 09:32:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia Senhores licitantes!!! Em breve efetuaremos a fase de lances do presente procedimento que tem por objeto a contratação de empresa especializada para reforma e construção da área externa, cobertura e almoxarifado da farmácia municipal de Jacupiranga/SP.

---

**12/08/2024 09:32:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Desejo uma ótima sessão a todos.

---

**12/08/2024 09:33:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Por se tratar de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, peço atenção ao item 13.31 do edital (análise de exequibilidade e sobrepreço).

---

**12/08/2024 10:01:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Senhores Licitantes, está aberta a fase de disputa para o lote único. Aguardamos os seus lances. Boa sessão.

---

**12/08/2024 10:15:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Senhores licitantes, entraremos na fase randômica.

---

**12/08/2024 10:18:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Senhores licitantes, o lote único já está na fase "fechado". Favor ficarem atentos.

---

**12/08/2024 10:29:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Senhores licitantes, informo que neste momento serão avaliados os documentos de habilitação inseridos na plataforma.

---

**12/08/2024 10:31:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após a completa análise dos documentos do licitante considerado como vencedor provisório, será solicitado através da própria plataforma (chat), em conformidade ao disposto no subitem 14.1 do item 14 do edital, bem como no subitem 12.39.4 do item 12 do edital, que os licitantes encaminhem dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

---

**12/08/2024 10:31:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Juntamente com a proposta final, a empresa deverá encaminhar as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a Licitante às sanções previstas neste Edital.

---

**12/08/2024 10:31:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante da quantidade de documentos de habilitação a serem verificados, esta solicitação poderá ser efetuada em dia posterior ao dia da própria sessão, portanto é de extrema importância o acompanhamento diário a plataforma para atendimento a todas as solicitações previstas no edital que possibilitou a abertura do presente procedimento, sob pena de desclassificação da licitante pelo não cumprimento das condições previstas no edital.

---

**12/08/2024 10:31:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme contato como o suporte técnico da plataforma BLL, a guia "Manifestação de Recursos" somente será habilitada no momento em que avançarmos de fase na plataforma. Desta forma e conforme orientação recebida, após recebermos as propostas finais atualizadas, informaremos através da mesma, o dia e a hora de continuação das fases para possibilitar aos participantes que assim desejaram apresentarem recursos no procedimento.

---

**12/08/2024 10:32:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo ainda que após a definição da data e hora de continuidade dos trabalhos, os participantes terão o prazo máximo de 30 minutos para a apresentação de razões recursais, onde após este tempo e não havendo a interposição de recursos o processo dará prosseguimento e será adjudicado aos licitantes vencedores. Sendo assim, solicitamos que seja efetuado a verificação diária a plataforma BLL para acompanhamento dos prazos atinentes a Concorrência Eletrônica nº 016/2024.

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA  
JACUPIRANGA-SP**

**12/08/2024 10:32:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Agradecemos a participação de todos nesta primeira etapa, em breve solicitaremos encaminhamento da proposta atualizada.

**26/08/2024 10:04:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME adicionou o arquivo 909d3941290548f7acd310de0b1dc421.rar aos documentos complementares.

**26/08/2024 11:38:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia senhores licitantes. Após a verificação dos documentos de habilitação da licitante considerada vencedora provisória, ficando constatado que a empresa atendeu de forma completa aos documentos solicitados no edital, informo que estaremos no aguardo do encaminhamento de proposta final atualizada pela licitante, conforme mensagens disponibilizadas anteriormente no chat.

**26/08/2024 11:39:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo ainda que em verificação aos documentos apresentados pelas empresas licitantes, foi constatado o seguinte: J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (CERTIDÃO MUNICIPAL VENCIDA EM 10/07/2024 (SOLICITAR REAPRESENTAÇÃO POR SER ME)).

**26/08/2024 11:44:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Desta forma, por ambas as empresas estarem enquadradas como MEI/ME/EPP, poderão apresentar os referidos documentos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for comunicado oficialmente de que foi declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, em conformidade ao subitem 13.5.5 do edital.

**26/08/2024 11:45:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Desta forma, fico no aguardo do encaminhamento da proposta final e demais documentos para darmos continuidade as demais fases do procedimento.

**26/08/2024 13:36:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME adicionou o arquivo 217093cb7c0843ce83f52c78dace2a51.rar aos documentos complementares.

**27/08/2024 17:05:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde prezados, em conformidade ao despacho 27 (despacho de avaliação da proposta final, planilha e demais documentos), o engenheiro responsável pela verificação da proposta apresentada pela empresa J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, constatou que há um erro no cálculo dos itens 1.62 ao 1.69, sugerindo a correção da planilha orçamentária. +

**27/08/2024 17:06:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, de modo a possibilitar a licitante classificada como vencedora provisória o ajuste da planilha orçamentária apresentada, o Agente de Contratação resolve por aplicar o subitem 11.11; bem como o subitem 12.42 do edital, possibilitando que a empresa, através de diligência, ajuste a planilha orçamentária se limitando a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e que não haja majoração de preços, tendo como prazo final o dia 28/08/2024 às 14:00.

**27/08/2024 17:06:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Despacho\_28\_Diligência\_Ajuste\_Proposta\_Final\_J2\_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

**27/08/2024 17:06:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Despacho\_27\_Avaliação\_Técnica\_Proposta\_Final\_J2\_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

**27/08/2024 17:20:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME adicionou o arquivo dae8db745fd148769826b67f4e7729ce.rar aos documentos complementares.

**28/08/2024 15:44:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde prezados, em conformidade ao despacho 30 (despacho de avaliação da proposta final, planilha e demais documentos revisados e reencaminhados pela empresa), o engenheiro responsável pela verificação da proposta reajustada apresentada pela empresa J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, constatou que contém itens iguais com valores diferentes (conforme relação abaixo), sugerindo a correção da planilha orçamentária. +

**28/08/2024 15:45:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

RELAÇÃO DE ITENS IGUAIS COM VALORES DIFERENTES

1.24 / 1.62 / 1.106

1.25 / 1.63 / 1.107

1.26 / 1.64 / 1.108

1.28 / 1.65 / 1.114

1.29 / 1.66 / 1.110

1.31 / 1.67 / 1.112

1.33 / 1.69 / 1.113

**MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA  
JACUPIRANGA-SP**

**28/08/2024 15:45:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, de modo a possibilitar a licitante classificada como vencedora provisória o ajuste da planilha orçamentária apresentada, o Agente de Contratação resolve por aplicar o subitem 11.11; bem como o subitem 12.42 do edital, possibilitando que a empresa, através de diligência, ajuste a planilha orçamentária se limitando a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e que não haja majoração de preços, tendo como prazo final o dia 29/08/2024 às 10:00.

**28/08/2024 15:46:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Despacho\_31\_Diligência\_2\_Ajuste\_Proposta\_Final\_J2\_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

**28/08/2024 15:46:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Despacho\_30\_Avaliação\_Técnica\_Proposta\_Final\_Revisada\_J2\_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

**29/08/2024 08:43:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME adicionou o arquivo 544d6c43fb2c4a98bf2f56135ee57c98.rar aos documentos complementares.

**03/09/2024 10:43:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Despacho\_32\_Encaminhamento\_Proposta\_J2\_Avaliação\_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

**03/09/2024 10:43:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Despacho\_32\_Anexos\_Proposta\_Revisada\_J2.pdf foi adicionado ao processo.

**03/09/2024 10:43:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Despacho\_33\_Avaliação\_Técnica\_Proposta\_Final\_Revisada\_J2\_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

**03/09/2024 10:50:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia prezados. Conforme documentos anexados a plataforma BLL, após o período de diligências efetuadas junto a empresa J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME para ajuste da planilha orçamentária, tendo a empresa cumprido com a diligência solicitada, será dado prosseguimento ao certame com as demais fases através da plataforma BLL.

**03/09/2024 10:56:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia senhores licitantes, conforme avaliação dos documentos apresentados na plataforma, bem como proposta final, planilha orçamentária, cronograma e BDI anexados, informo que ficará agendado para o dia 03/09/2024, a partir das 16:30hs, o avanço das fases do procedimento, possibilitando aos interessados, dentro do prazo de 30 minutos a contar do avanço da fase prevista para ocorrer a partir do horário acima disposto, declarar a intenção de interposição de recurso no presente procedimento.

**03/09/2024 10:56:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Caso haja a manifestação de recurso, a fase avançará para Interposição de Recurso onde as empresas terão o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais. Do mesmo modo, caso não haja a manifestação dentro do prazo disponibilizado informado acima, o sistema avançará automaticamente para a fase de adjudicação.

**03/09/2024 10:58:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Sendo assim, solicitamos que todos os participantes estejam atentos aos períodos acima dispostos, para que não percam a oportunidade de declararem a intenção de recurso, caso desejarem. Desde já agradeço a compreensão.

**03/09/2024 16:28:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Senhores licitantes, informo que será aberto o prazo para a declaração de interposição de recurso, para os que assim desejarem, com o prazo de 30 minutos. Fiquem atentos ao período disponibilizado para que possam exercer este direito.

**03/09/2024 16:31:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Senhores licitantes, já se encontra aberto o período para manifestação de recursos.

**19/09/2024 17:07:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Orcamento\_Corrigido\_FARMACIA.pdf foi adicionado ao processo.

**19/09/2024 17:07:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Despacho\_35\_P.A.\_1.130-2024\_Resumo\_Processo\_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

**19/09/2024 17:07:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Despacho\_36\_P.A.\_1.130-2024\_Orient.\_Jurídica\_Proseg.\_Licitação\_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

**19/09/2024 17:07:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Ofício\_1.912-2024\_Comunicação\_Decisão\_J2\_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

**19/09/2024 17:07:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Despacho\_37\_P.A.\_1.130-2024\_Despacho\_Decisão\_Final\_Proseg.\_Licitação\_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

**19/09/2024 17:07:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo CRONOGRAMA\_FARMACIA.pdf foi adicionado ao processo.

**19/09/2024 17:07:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Ofício\_1.911-2024\_Comunicação\_Decisão\_STEELTECH\_1Doc.pdf foi adicionado ao processo.

**19/09/2024 17:08:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde prezados licitantes. Informo que foi necessário fazer um ajuste na planilha e cronograma do presente processo, devido inconsistências identificadas em alguns itens. Os valores de ajuste não tiveram impactos significativos no valor global da licitação (conforme documentos anexos), mas foram realizados afim de assegurar a transparência, e respaldada nos princípios da Economicidade, Segurança Jurídica e Razoabilidade, além de manter a eficiência do procedimento licitatório

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA  
JACUPIRANGA-SP**

**19/09/2024 17:09:30 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, o processo ficou paralisado na fase de "Em Adjudicação" para averiguarmos a melhor forma de conduzir a situação, afim de evitar prejuízos à Administração Pública, bem como aos participantes da presente licitação. +

**19/09/2024 17:10:01 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após toda a apuração do ocorrido, e parecer/orientação jurídica acerca do mesmo, optamos pela continuidade do processo. Dessa forma estamos divulgando a planilha e o cronograma devidamente atualizados, ficando assim demonstrado que as correções foram devidamente registradas nos autos. Agradeço desde já pela compreensão!

**19/09/2024 17:11:12 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desta forma, daremos prosseguimento ao certame com as demais fases através da plataforma BLL (Homologação).

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ÁREA EXTERNA,  
COBERTURA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP.**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> %	<b>Marca:</b> Serviço	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ÁREA EXTERNA, COBERTURA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP.			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.:</b> 1.390,00	<b>Valor Total:</b> 139.000,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -	036	15.163.472/0001-32	148.192,00	139.000,00		Sim
2 STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	108	35.725.602/0001-90	14.800.000,00	140.400,00	1,01	Sim

**DECLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>03/07/2024 09:55:28</b>	<b>PUBLICADO</b>					
<b>03/07/2024 17:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
<b>12/08/2024 09:30:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
<b>12/08/2024 10:01:01</b>	<b>DISPUTA</b>					
<b>12/08/2024 10:01:01</b>	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)			<b>14.800.000,00</b>	
<b>12/08/2024 10:01:01</b>	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)			<b>148.192,00</b>	
<b>12/08/2024 10:03:58</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
Bom dia Participante 108, favor se atentar ao valor médio previsto para o lote.						
<b>12/08/2024 10:05:38</b>	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)			<b>147.000,00</b>	
<b>12/08/2024 10:06:05</b>	<b>MENSAGEM</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)				
Bom dia, valores corrigidos!						
<b>12/08/2024 10:06:09</b>	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)			<b>146.900,00</b>	
<b>12/08/2024 10:08:02</b>	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)			<b>146.500,00</b>	
<b>12/08/2024 10:08:46</b>	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)			<b>146.400,00</b>	
<b>12/08/2024 10:09:43</b>	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)			<b>144.000,00</b>	
<b>12/08/2024 10:10:33</b>	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)			<b>143.900,00</b>	
<b>12/08/2024 10:10:36</b>	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)			<b>142.000,00</b>	
<b>12/08/2024 10:10:43</b>	<b>LANCE</b>	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)			<b>141.900,00</b>	
<b>12/08/2024 10:10:47</b>	<b>LANCE</b>	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)			<b>141.750,00</b>	

**MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA  
JACUPIRANGA-SP**

12/08/2024 10:10:55	LANCE	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	141.500,00
12/08/2024 10:11:01	LANCE	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	141.450,00
12/08/2024 10:11:07	LANCE	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	141.400,00
12/08/2024 10:11:10	LANCE	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	141.250,00
12/08/2024 10:11:15	LANCE	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	141.200,00
12/08/2024 10:11:31	LANCE	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	141.100,00
12/08/2024 10:11:40	LANCE	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	141.050,00
12/08/2024 10:11:45	LANCE	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	141.000,00
12/08/2024 10:11:52	LANCE	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	140.900,00
12/08/2024 10:13:30	LANCE	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	140.800,00
12/08/2024 10:13:37	LANCE	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	140.700,00
12/08/2024 10:16:01	<b>TEMPO RANDÔMICO</b>		
12/08/2024 10:16:36	LANCE	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	140.600,00
12/08/2024 10:16:43	LANCE	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	140.500,00
12/08/2024 10:17:01	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 036, PARTICIPANTE 108			
12/08/2024 10:17:01	<b>FECHADO 1</b>		
12/08/2024 10:17:22	LANCE	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	140.400,00
12/08/2024 10:19:03	LANCE	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)	139.000,00
12/08/2024 10:22:01	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			
12/08/2024 10:22:01	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
12/08/2024 10:22:01	<b>HABILITAÇÃO</b>		
12/08/2024 10:24:12	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
Bom dia Participante considerado vencedor provisório. Diante da finalização da etapa de lances, solicito caso haja a possibilidade, a redução do valor de sua proposta (negociação/lance final). Desde já agradeço!			
12/08/2024 10:24:53	<b>MENSAGEM J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (PARTICIPANTE 036)</b>		
Bom dia! Esse é o valor final.			
03/09/2024 16:31:27	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
03/09/2024 17:01:27	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
23/09/2024 10:26:16	<b>ADJUDICADO</b>		

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA  
JACUPIRANGA-SP**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DENIS DA SILVA PINTO**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO CRISLEINE TIEMI UCHIDA MENDES**

---

**ENGENHEIRO CIVIL MARCELO VITOR DOMINGUES**

---

**MEMBRO DE APOIO DANIEL DO NASCIMENTO NOVAES**

MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA  
JACUPIRANGA-SP

**RELATÓRIO DE LANCES**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2024**

Processo Administrativo Nº 172/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DENIS DA SILVA PINTO

Data de Publicação: 03/07/2024 09:55:28

**LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  
PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ÁREA EXTERNA,  
COBERTURA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA MUNICIPAL  
DE JACUPIRANGA/SP.**

12/08/2024 10:01:01	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	14,800,000.00
12/08/2024 10:01:01	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	148,192.00
12/08/2024 10:05:38	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	147,000.00
12/08/2024 10:06:09	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	146,900.00
12/08/2024 10:08:02	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	146,500.00
12/08/2024 10:08:46	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	146,400.00
12/08/2024 10:09:43	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	144,000.00
12/08/2024 10:10:33	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	143,900.00
12/08/2024 10:10:36	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	142,000.00
12/08/2024 10:10:43	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	141,900.00
12/08/2024 10:10:47	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	141,750.00
12/08/2024 10:10:55	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	141,500.00
12/08/2024 10:11:01	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	141,450.00
12/08/2024 10:11:07	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	141,400.00
12/08/2024 10:11:10	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	141,250.00
12/08/2024 10:11:15	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	141,200.00
12/08/2024 10:11:31	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	141,100.00
12/08/2024 10:11:40	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	141,050.00

12/08/2024 10:11:45	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	141,000.00
12/08/2024 10:11:52	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	140,900.00
12/08/2024 10:13:30	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	140,800.00
12/08/2024 10:13:37	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	140,700.00
12/08/2024 10:16:36	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	140,600.00
12/08/2024 10:16:43	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	140,500.00
12/08/2024 10:17:22	STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	140,400.00
12/08/2024 10:19:03	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	VÁLIDO	139,000.00

MUNICIPIO DE JACUPIRANGA  
JACUPIRANGA-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2024

Processo Administrativo Nº 172/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DENIS DA SILVA PINTO

Data de Publicação: 03/07/2024 09:55:28

---

				TOTAL DO PROCESSO: <b>139.000,00</b>
<b>J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME</b>			<b>15.163.472/0001-32</b>	<b>139.000,00</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 036	Lance: 139.000,00	<b>Total: 139.000,00</b>
Item: 1	Unidade: %	Marca: Serviço	Modelo:	
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ÁREA EXTERNA, COBERTURA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP.				
Quantidade: 100		Val. Ref.: 1.481,9299	<b>Valor Unit.: 1.390,00</b>	Total Item: 139.000,00

---

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** DENIS DA SILVA PINTO

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** CRISLEINE TIEMI UCHIDA MENDES

---

**ENGENHEIRO CIVIL** MARCELO VITOR DOMINGUES

---

**MEMBRO DE APOIO** DANIEL DO NASCIMENTO NOVAES